

# 참여기술인 업무 중복도

구분	성명	용역업무 참여현황							비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간				
					분야	참여 기간	중복 기간	중복 일수	
사 업 책 임 기술인	서승운	“해 당 사 항 없 음”							
분야별 책 임 기술인	수자원 분야 [김형중]	“해 당 사 항 없 음”							
	토질분야 [김동환]	한계천 외 1개하천 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	경기도 건설본부	448	분야 책임	21.06.24~ 22.06.23	22.05.12~ 22.06.23	43일 *90일미만 중복기간 미산입	
		북한강 지촌지구 하천환경정비사업 실시설계	원주 지방국토 관리청	570	분야 책임	21.01.28~ 22.07.29	22.05.12~ 22.07.29	79일 *90일미만 중복기간 미산입	
		소 계	0건					0일	
	구조분야 [김인석]	순환정비 정수장 신설 타당성조사 및 기본계획수립용역	서울특별 시 상수도 사업본부	362	구조 분야	22.03.28 ~ 23.05.27	22.05.12 ~ 23.05.27	381일	
		서울-양평 고속국도 타당성조사(평가) 용역	조달청 (국토교 통부)	1,942	구조 분야	22.03.29 ~ 23.03.23	22.05.12 ~ 23.03.23	316일	
		소 계	2건					23.2개월 (697일)	

분야별 참 여 기술인	수자원 분야 [김혜진]	“해 당 사 항 없 음”							
	토질분야 [이용희]	원주천 관설지구 하천정비사업 실시설계용역	원주지방 환경청	568	분야 참여	21.02.03~ 23.02.17	22.05.12~ 23.02.17	282일	
		섬진강 임실지구 하천환경정비사업 실시설계용역	익산 지방국토 관리청	1,233	분야 참여	20.10.28~ 22.10.11	22.05.12~ 22.10.11	153일	
		북한강 지촌지구 하천환경정비사업 실시설계	원주 지방국토 관리청	570	분야 참여	21.01.28~ 22.07.29	22.05.12~ 22.07.29	79일 *90일미만 중복기간 미산입	
		밀양 동창천 하천재해예방사업 실시설계용역	경상남도	515	분야 참여	21.05.06~ 22.05.30	22.05.12~ 22.05.30	19일 *90일미만 중복기간 미산입	
		소 계	2건					14.5개월 (435일)	
	구조분야 [김형윤]	과천시 노후 하수관로 정밀조사(3차)	과천시	433	구조 분야	21.12.29 ~ 22.12.28	22.05.12 ~ 22.12.28	231일	
		함양군 수도정비 기본계획(부분변경) 및 지방상수도 비상공급망 구축 용역	함양군	1,750	구조 분야	22.03.29 ~ 23.09.19	22.05.12 ~ 23.09.19	496일	
		소계	2건					24.2개월 (727일)	
실무 기술인	수자원 분야 [이명인]	“해 당 사 항 없 음”							
	토질분야 [이상용]	“해 당 사 항 없 음”							
	구조분야 [김대영]	대동면 하수도 중점관리 정비사업 외 2건 기본 및 실시설계 용역	함평군	1,669	구조 분야	22.05.11 ~ 23.05.10	22.05.12 ~ 23.05.10	364일	
		소 계	1건					12개월 (364일)	